
 
 
 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
 

 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
 

OBJETO  
 
Art.  1°.-  La presente contratación tiene como objeto la contratación de un servicio de 

consultoría para la realización de una “AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIAL 
PARA EL PROYECTO DEL VIADUCTO ELEVADO SOBRE LAS VÍAS DEL 
FERROCARRIL BELGRANO SUR – TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 
CALLE DIÓGENES TABORDA Y LA ESTACIÓN CONSTITUCIÓN – 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” (en adelante, los “Trabajos”), 
con sujeción a las especificaciones del presente Pliego de Condiciones 
Particulares (PBCP), Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) y Términos 
de Referencia (TDR)-  
 
MARCO LEGAL 
 

Art.  2°.-  La presente contratación se encuadra en los términos del artículo 38 de la 
Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley 5.666) y su reglamentación vigente. 

 
 

NORMATIVA APLICABLE:  
 
Art.  3°.-  La presente Contratación se regirá por lo normado en los términos del 

régimen de compras y contrataciones vigente, mediante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Compras “BAC”, la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 95-GCABA/14, 114-
GCBA/16, 411-GCABA/2016 y 1145-GCABA/09, la Resolución N° 
1160/MHGC/11 y concordantes, el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, el presente Pliego, 
su Anexo de Especificaciones Técnicas y Términos de referencia 
incorporados en el proceso BAC y circulares si las hubiere. 

 
 

MONTO ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN. 
 

Art.  4°.-  El presupuesto oficial asciende al monto total estimado de PESOS 
CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000) 
 

 
NOTIFICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 

 
Art.  5°.-  Al momento de encontrarse autorizada la Orden de Compra, el adjudicatario 

será notificado por medio del sistema de compras electrónicas BAC, quien 
deberá perfeccionarla ingresando a dicho sistema a través de su usuario. 

 
Una vez perfeccionada la Orden de Compra comenzará a correr el plazo de 
entrega. 
 

ANEXO - RESOLUCIčN NÁ 530/SECTRANS/17
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Previo a dar inicio al servicio, el adjudicatario deberá entregar 
obligatoriamente en la Secretaría de Transporte (SECTRANS) sita en Av. 
Martín García 346, 1° Piso, CABA, la constancia de haber constituido las 
pólizas correspondientes a los seguros  exigidos  en  la  Sección SEGUROS  
del  presente Pliego  de Condiciones Particulares. 

 
 

PLAZO Y CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. 
 

Art.  6°.-  El plazo de duración del servicio será de  TREINTA (30) días corridos 
contados a partir de la notificación de la OC al adjudicatario mediante BAC..  
 
El GCBA se reserva el derecho de rescindir sin costo alguno para la 
administración la OC antes de la finalización de la fecha estipulada en la 
misma de acuerdo al grado de avance en la ejecución del objeto del 
presente Pliego. 
 
Demás condiciones de  e ntrega se detallan en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
 PRÓRROGA Y AMPLIACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Art.  7°.-  El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho 

de Aumentar o Disminuir el total adjudicado hasta un veinte por ciento (20%) 
de su valor original, pudiendo incidir sobre uno, varios o el total de los 
renglones, en los términos establecidos en el artículo 119 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666).- 
 
 
DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ORDEN DE PRELACIÓN. 
 

Art.  8°.-  Los siguientes documentos constituyen la documentación contractual:  
a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares 

aclaratorias; 
c) El Pliego de especificaciones Técnicas y sus circulares aclaratorias; 
d) Los Términos de Referencia y sus circulares aclaratorias; 
e) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 
f) Orden de Compra. 

 
OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
 

Art.  9°.-  En la  ejecución  de  la  OC, el Adjudicatario deberá ajustarse 
estrictamente a la documentación contractual consignada en los 
PBCG, PBCP, PET y TDR, obligándose a: 

a) Emplear en la ejecución del servicio, durante todo el período de 
la prestación, exclusivamente personal con pericia y experiencia 
en sus respectivas especialidades. 

b) Contratar el personal que integrará el equipo de profesionales sin 
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la participación de intermediarios, y conforme a las  leyes  
laborales  vigentes, y las que se dicten en lo sucesivo, 
constituyéndose en único y directo responsable de su 
cumplimiento. 

c) Utilizar desde el inicio y durante toda la vigencia de la OC, todos 
los  medios técnicos comprometidos, pudiendo incorporar los 
medios, sistemas y métodos que aconsejen la evolución 
tecnológica, y que contribuyan  a mejorar la calidad de los 
servicios, así como la aplicación de todos los métodos y 
procedimientos para garantizar la calidad final de los mismos. En 
este caso, deberá quedar  evidenciada  sin lugar  a dudas,  la  
mayor  calidad del  servicio que se ofrece. 

d) Adoptar recaudos para evitar alteraciones del orden por parte de 
su personal y situaciones de cualquier tipo que perjudiquen la  
tranquilidad pública, el orden y la seguridad de las personas, 
haciéndose responsable de todas las consecuencias  mediatas  
e inmediatas  (civiles  y/o criminales) que tal situación provoque 
en las personas y/o las  cosas, conforme lo previsto en los 
artículos 1753, 1757 y 1758 del Nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación.. 

e) Observar las disposiciones legales relativas a higiene y seguridad 
en el trabajo y las disposiciones de carácter laboral y previsional, 
debiendo contratar un seguro contra accidentes  de trabajo  para 
todo  el personal. 

f) Presentar, en los  plazos  previstos  en el presente pliego, los  
informes  y la documentación allí descripta, conforme lo 
dispuesto en los TDR de la presente contratación. 

g) Producir además, dentro de las cuarenta y ocho (48)  horas de 
requerido, cualquier informe que le solicite la DGPMOV, como 
así también, informar inmediatamente de conocido, cualquier 
hecho o circunstancia que pudiera  incidir en  la normal 
prestación de los servicios. 

h) Mantener la continuidad y regularidad de  los servicios,  según  lo 
indiquen  los  Pliegos, TDR y el Plan de Trabajo. 

i) Responder en forma exclusiva, por cualquier daño que pudiere 
ocasionarse a personas y/o bienes de la Administración y/o a 
terceros  y/o  sus bienes, con motivo de la prestación de los 
servicios y/o de cualquier otra actividad  que  se desarrolle en los  
términos de la presente consultoría. 

 
SEGUROS. 
 

Art.  10°.- Generalidades  
 
En el presente se detallan las coberturas de seguros a requerir para el 
ingreso y permanencia de terceros ajenos, sean proveedores y/o 
contratistas que desarrollen tareas o presten servicios en ubicaciones 
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pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(GCABA) tanto sean estas en propiedad o en uso, así como las 
características mínimas de admisibilidad de las mismas.  
 
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios deberá acreditar 
los contratos de seguros que se detallan y su vigencia durante todo el 
período contractual, mediante la presentación de copias de sus respectivas 
pólizas y los comprobantes de pago de las mismas.  
 
Cada vez que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios 
modifique las condiciones de póliza o cambie de compañía aseguradora, o 
cada vez que el GCABA lo solicite, se presentarán copias de las pólizas 
contratadas.  
 
La contratación de los seguros que aquí se requieren es independiente de 
aquellos otros que deba poseer el adjudicatario/prestador o proveedor de 
obras y servicios a fin de cubrir los posibles daños o pérdidas que afecten a 
sus bienes o los de sus empleados, sean los mismos o no de carácter 
obligatorio. 
 
Quedará a criterio del GCABA conforme a las actividades a realizar por 
terceros, la inclusión/incorporación/exclusión de cláusulas de cobertura, 
medida de la prestación y modificación de sumas aseguradas, durante la 
vigencia de las pólizas contratadas por el adjudicatario/prestador o 
proveedor de obras y servicios, los cuales deberán acreditar el endoso 
correspondiente a tales cambios. 
 

Art.  11°.- De las compañías aseguradoras. 
 

Las compañías aseguradoras con las cuales el adjudicatario/prestador o 
proveedor contrate las coberturas establecidas en este Anexo, deben ser de 
reconocida solvencia, radicadas en la C.A.B.A. o que posean filial 
administrativa local y autorizadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros 
de la Nación para emitir contratos en los riesgos a cubrir. El GCABA se reserva 
el derecho de solicitar a su solo juicio, el cambio de compañía aseguradora, si 
la contratada no alcanza con los indicadores generales, patrimoniales y de 
gestión en atención al riesgo asumido en el contrato de seguro. 
 

Art 12º.- DE LAS COBERTURAS DE SEGURO EN PARTICULAR: 
 

Las coberturas que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios 
ha de acreditar aun cuando disponga de otros, son los que se detallan a 
continuación:  
 
1) Seguros Laborales.  
 
2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder)  
 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva.  
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En los apartados siguientes se detallan las condiciones mínimas de los 
contratos de seguro, los mismos deben cumplir con todas los requerimientos 
establecidos en las Leyes vigentes para cada caso en particular.  
 
1) Seguros Laborales Seguro de Riesgos del Trabajo, cobertura de ART.  
 
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios en cumplimiento de 
la legislación vigente, debe acreditar un seguro que cubra a la totalidad del 
personal que afecte al servicio contratado, el cual será suscrito con una 
“Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART)”.  
 
No se podrá afectar personal alguno cualquiera sea su índole, hasta que el 
mismo no cuente con su correspondiente cobertura por riesgo de accidentes de 
trabajo.  
 
Se deberán presentar al GCABA, los certificados de cobertura de los 
trabajadores amparados, en los cuales estará incluido el siguiente texto:  
 
 
“Por la presente, la A.R.T, renuncia en forma expresa a reclamar o iniciar toda acción 
de repetición, de subrogación ó de regreso contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, sus funcionarios y/o empleados, sea con fundamento en el Art. N° 39 
ap. 5 de la Ley N° 24.557, o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las 
prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada a abonar, contratar u otorgar 
al personal dependiente o ex dependiente del permisionario, amparados por la 
cobertura del contrato de afiliación N° XXXX, por acciones del trabajo o enfermedades 
profesionales, ocurridos o contraídas por el hecho o en ocasión de trabajo.” 
 
 
2) Seguro de Accidentes Personales. (En caso de corresponder) 
En el caso que el adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios, 
contrate a personal y/o prestadores de servicio que no esté alcanzado por La 
Ley de Contrato de Trabajo, es decir, quienes no revistan el carácter de 
relación de dependencia con el mismo; se deberá contar con una póliza de 
seguros del ramo Accidentes Personales con las siguientes características:  
 
Alcance de la Cobertura: Se deberá amparar a la totalidad del personal 
afectado durante la jornada laboral incluyendo cobertura in-itinere.  
 
Sumas mínimas a Asegurar:  
 
Muerte: $ 400.000 (Pesos cuatrocientos Mil)  
 
Invalidez Total y/ó parcial permanente por accidente: $ 400.000 (Pesos 
cuatrocientos Mil)  
 
Asistencia Médico Farmacéutica (AMF): $ 15.000 (Pesos Quince Mil)  
 
La citada póliza deberá incluir el siguiente texto:  
 

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar cualquier 
acción de repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus funcionarios y/o 
empleados. “  

 
3) Seguro de Responsabilidad Civil Comprensiva. 
 
El adjudicatario/prestador o proveedor de obras y servicios debe asegurar, bajo 
póliza de responsabilidad civil, los daños que como consecuencia de tareas 
inherentes a su actividad que puedan ocasionar a personas, bienes o cosas de 
propiedad del GCABA o de terceros.  
 
Suma Asegurada Mínima:  
 
La misma será por un monto mínimo de $ 250.000 (Pesos Doscientos 
Cincuenta Mil)  
 
Se detallan de manera enunciativa y no taxativa las coberturas adicionales a 
incluirse de corresponder en cada caso:  
 
A) Responsabilidad Civil emergente de escapes de gas, incendio, rayo y /o 
explosión, descargas eléctricas.  
 
B) Daños por caída de objetos, carteles y/o letreros  
 
C) Daños por hechos maliciosos, tumulto popular. Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Dirección General de Seguros  
 
D) Grúas, Guinches, auto elevadores (de corresponder)  
 
E) Bienes bajo cuidado, custodia y control.  
 
F) Carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado.  
 
El contrato deberá contener un endoso en carácter de co-asegurado sin 
restricción de ninguna especie o naturaleza a favor del GCABA. Los empleados 
del GCABA deberán ser considerados terceros en póliza. La citada póliza 
deberá incluir el siguiente texto:  
 
 

“La compañía ………………….renuncia en forma expresa a realizar 
cualquier acción de repetición y/ó subrogación contra el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 34-99903208-9, sus 
funcionarios y/o empleados" 

 
 
 
OBTENCIÓN DE LOS PLIEGOS 
 

Art.  13°.- Los Pliegos de Bases y Condiciones de la presente contratación se 
encuentran disponibles en forma gratuita en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Sólo el proveedor que cuente con usuario de Oferente BAC y adquiera el 
pliego mediante el portal de Buenos Aires Compras podrá posteriormente 
presentar su oferta. 
 
ACLARACIONES Y CIRCULARES. 

 
Art.  14°.- Las consultas relacionadas a los Pliegos de Cláusulas Particulares y de 

especificaciones Técnicas se realizarán únicamente mediante BAC hasta 
setenta y dos (72) horas previas a la fecha establecida para la apertura de 
las ofertas. 
Las Circulares en respuesta a pedidos de aclaraciones y/o consultas, 
emitidas por el GCABA, formarán parte de los documentos contractuales y 
serán notificadas a través de BAC a cada uno de los oferentes que hayan 
adquirido los Pliegos de la Licitación. 
En consecuencia, los oferentes no podrán alegar ninguna causa basada en 
el desconocimiento del contenido de dichas Circulares. 
Asimismo, esta Unidad Operativa de Adquisiciones (U.O.A.) podrá, de oficio, 
realizar las aclaraciones que sean pertinentes, las que comunicará, con 
apego a lo establecido en el artículo 4° del P.C.G. 
Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte 
necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un 
plazo superior a la fecha estipulada para la apertura, la U.O.A. tiene la 
facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. 
 
CONTINUIDAD DEL SERVICIO. 

Art.  15°.- En ningún caso la invocación de situaciones imprevistas autorizará al 
Adjudicatario a no cumplir en tiempo y forma con las obligaciones 
emergentes del presente pliego y de la adjudicación efectuada, ni a 
suspender o reducir la prestación de los servicios, los que se deberán 
continuar prestando en las condiciones contractuales estipuladas, ni eximirá 
de las sanciones y penalidades que por incumplimiento tenga previstas este 
Pliego y/o la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14. 
El GCBA se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y 
de dejar sin efecto el procedimiento licitatorio en cualquier momento con 
anterioridad a la adjudicación por razones de oportunidad, mérito y 
conveniencia, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad con relación al 
proponente y sin tener la obligación de informar al proponente/s de los 
motivos de dicha decisión. 

 
FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO 

Art.  16°.- La fiscalización y control de los servicios objeto de la presente contratación 
estará a   cargo de la Dirección General de Planificación de la Movilidad, sita 
en la Av. Martín García 346, 1° piso.. 
 
PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

Art.  17°.- El contrato no podrá ser cedido o transferido total o parcialmente por el 
Adjudicatario a terceros sin el previo y expreso consentimiento por escrito 
por parte del GCBA.  
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CUMPLIMIENTO DE SERVICIO Y PLAZOS DE ENTREGA: 
 

Art.  18°.- Los plazos y condiciones de entrega se establecen de la siguiente manera: 

ENTREGA Nº 1: “Etapa 1. Entrega de conteos volumétricos peatonales, de 
ciclistas y vehiculares, con el avance correspondiente del informe”. Incluye 
los conteos vehiculares, de ciclistas y peatonales, y el avance de la 
evaluación de seguridad vial. Esta documentación deberá ser provista 
dentro de los VEINTE(20) días corridos contados a partir de la notificación 
de la OC. .  
ENTREGA Nº 2: "Etapa 2. Entrega de evaluación de Seguridad Vial del 
proyecto y sus recomendaciones correspondientes”. Incluye la evaluación 
del proyecto en materia de seguridad vial y las recomendaciones. Este 
informe con su respectiva documentación respaldatoria deberá presentarse 
dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la notificación 
de la OC.  

 
Se deja expresamente establecido que  previo  a cada entrega  la DGPMOV 
se reserva la facultad de requerir al adjudicatario la coordinación de 
reuniones tendientes a optimizar el resultado de la misma a los fines del 
Proyecto. En este orden de ideas se requiere especialmente una reunión 
posterior a la primer semana de conteos. Dicha reunión resulta necesaria a 
fin de minimizar errores y evacuar dudas, ello teniendo en miras la 
preservación de las series históricas.  
En consecuencia y para el caso de solicitarse correcciones al material 
presentado en ocasión de las reuniones, el mismo deberá ser  subsanado a 
los fines de la aprobación de la entrega conforme los términos  y plazos 
estipulados anteriormente, sujetándose el efectivo pago del porcentaje  a 
abonar en cada etapa a la aprobación de tales correcciones. 
 
La documentación requerida deberá presentarse en original y una (1) copia, 
debidamente  foliadas  y firmadas  por el Representante legal  del Oferente. 
Asimismo, deberá presentarse en soporte digital  (CD). 

 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

Art.  19°.- A los fines de presentar una oferta deberá contar un usuario en el sistema 
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar). 
Las ofertas serán presentadas en BAC a través de los formularios 
electrónicos disponibles para tal fin, cumplimentando con todas las 
previsiones que expresamente requiera el Pliego de Bases y Condiciones, 
adjuntando en formato digital la documentación adicional, folletos o todo tipo 
de documentos que integren la oferta. Sólo para el caso que los pliegos 
prevean la presentación de muestras o la presentación de documentos que 
por sus características deban ser presentados a su vez en soporte papel, 
estos se rán individualizados e n la  of erta ingr esada e n B AC y 
presentados en la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
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Transporte, sita en Avenida Martín García 346, Piso Nº 1, CABA, hasta la 
fecha y hora indicada para la apertura de las ofertas. 

 
NO SERÁN ACEPTADAS OFERTAS EN FORMATO PAPEL 
 
Se recomienda ingresar y confirmar la oferta en BAC con al menos 48 horas 
de anticipación respecto de la fecha y hora de apertura, de modo tal que el 
oferente cuente con tiempo suficiente para resolver cualquier inconveniente 
técnico que pueda presentar el sistema. 
 
Ante un eventual problema técnico durante la carga de la oferta, deberá 
comunicarse con la Mesa de Ayuda BAC por teléfono al número 5236-4800 
al 4810 opción 8 o por correo electrónico a la dirección: 
mesadeayudabac@dguiaf-gcba.gob.ar. 
 
Adjunto al presente Proceso de Compra podrá contar con un Material de 
Apoyo para el ingreso y confirmación de Ofertas. 

 
Toda documentación e información que se acompañe, y que sea requerida 
en este Pliego deberá ser redactada en idioma castellano. 
Los precios que consignen los oferentes en sus propuestas deberán incluir 
las pertinentes incidencias de impuestos, tasas, ingresos brutos, 
contribuciones, impuesto al valor agregado (IVA), derechos nacionales y 
locales y los que afecten la actividad, vigentes al momento de formular las 
mismas. 

  
 
FORMA DE COTIZAR 
 

Art.  21°.- El Oferente deberá cotizar por la cantidad total requerida para cada renglón. 
No se aceptaran ofertas parciales por renglón. 
 
A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, el GCABA reviste calidad de 
exento. por tal motivo, las propuestas económicas presentadas dentro de la 
oferta no deberán discriminar el importe correspondiente a la incidencia del 
impuesto, debiendo incluir el mismo en el precio cotizado. 
Las ofertas deberán ser en pesos ($) moneda de curso legal en la República 
Argentina. 
 
A su vez deberá en su oferta deberá incluir como documentación adicional: 
 

Plan de Trabajo y Plan de Contingencias: El oferente deberá 
confeccionar un Plan de Trabajo, ajustado a las condiciones, 
frecuencias, horarios y modalidades requeridas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y TDR. En caso de resultar adjudicado el 
Plan de Trabajo podrá ser modificado por la autoridad de aplicación 
previo al inicio del servicio y/o durante la ejecución contractual, 
siempre que sea a fin de una mejor prestación, y no alterando 
sustancialmente las condiciones fijadas en el presente Pliego, el de 
Especificaciones Técnicas y TDR. El adjudicatario estará obligado a 
aceptar tales modificaciones. 
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REQUISITOS GENERALES DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 

Art.  22°.- Toda documentación que presentaren los Oferentes deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
I. Carácter de  la  documentación: Todos los documentos e informes que 

deberán proporcionar los oferentes tendrán el carácter de declaración 
jurada. La falsedad documental será sancionada con la exclusión de la 
Licitación y la ejecución de la garantía de la Oferta, sin perjuicio de las 
demás acciones que pudieran corresponder.  

II. Idiomas y  T raducciones: Los documentos o instrumentos que estén 
redactados en un idioma diferente al castellano, deberán acompañarse 
con su traducción al mismo, realizada por traductor público en la 
República Argentina o su equivalente en el extranjero y deberán ser 
legalizadas por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

III. Legalizaciones: Cuando los actos, documentos e instrumentos fueren 
celebrados o emitidos en el extranjero o cuando el Pliego lo así lo exija, 
deberán estar legalizados y autenticados conforme los mecanismos 
vigentes entre la República Argentina y el país dónde hayan sido 
celebrados o emitidos. 

 
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 

 
Art.  23°.- Los oferentes deberán mantener sus propuestas por un plazo mínimo de 

veinte (20) días hábiles, a contar desde la fecha de apertura, prorrogándose 
automáticamente por igual plazo hasta la oportunidad que se produzca el 
perfeccionamiento del contrato.- 
 
El oferente tendrá la posibilidad de retirar su oferta una vez fenecido el plazo 
estipulado en el presente artículo mediante comunicación fehaciente.- 

 
ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

 
Art.  24°.- La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica por sistema 

BAC.  
 
El G.C.A.B.A., se reserva la facultad de postergar el Acto Licitatorio según 
su exclusivo criterio, notificando tal circunstancia mediante Circular a los 
adquirentes de los pliegos. 
 
VISTA DE LAS OFERTAS 

 
Art.  25°.- Los oferentes podrán acceder al Acta de Apertura y Cuadro Comparativo de 

ofertas, cumplida la fecha y hora previstas para el Acto de Apertura, a través 
de sus usuarios BAC.  
 
Para acceder al contenido completo de las ofertas presentadas se establece 
un plazo de tres (3) días hábiles a partir del día siguiente al del Acto de 
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Apertura. Los oferentes deberán coordinar el horario de vista por teléfono 
llamando al 5030-9100, interno 1992/1991 y concurrir a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones sita en Av. Martín García 346, 1er piso. Concluido dicho 
plazo, las actuaciones pasarán para su pertinente evaluación, quedando 
precluida la instancia de la vista de ofertas.  
 
 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 
Art.  26°.- Luego del análisis de los aspectos formales, legales, financieros y técnicos 

de las cotizaciones, se procederá a recomendar la adjudicación de UN 
SOLO O FERENTE para c ada r englón cuya cotización, ajustada a las 
bases y condiciones establecidas en el presente pliego, RESULTE L A 
PROPUESTA M ÁS C ONVENIENTE para el Gobierno de la Ciudad, 
teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y demás 
condiciones para el cumplimiento del contrato. 
 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 
 

Art.  27°.- Para la evaluación de las ofertas, la Comisión de Evaluación podrá requerir 
de los oferentes, la información complementaria que estime necesaria para 
el cumplimiento de su cometido sin que ello afecte el derecho de igualdad 
entre ellos, ni altere los términos de las ofertas presentadas. 

 
 

RECHAZO. 
 

Art.  28°.- El GCBA, se reserva el derecho de rechazar la totalidad de las ofertas 
presentadas, sin que dicho decisorio pueda generar derecho a reclamo 
alguno de los oferentes. 
 
El condicionamiento del Plazo de Entrega, Mantenimiento de Oferta y Forma 
de Pago o de cualquier otro requisito exigido en el requerimiento del pliego 
de bases y condiciones será causal de descarte de la oferta. 
 

 
ADJUDICACIÓN.  
 

Art.  29°.- Se podrá adjudicar la totalidad de los renglones a una única oferta si ello 
comparativamente resultara más conveniente para el Gobierno de la Ciudad. 

 
 

RECEPCIÓN DEFINITIVA Y FORMA DE PAGO:          
 
Art.  30°.- El Parte de Recepción Definitiva será extendido dentro de los ocho (8) días 

corridos una vez conformados los remitos por parte de los responsables de 
recepción.-  

 
Forma de pago:  
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ENTREGA Nº 1: "Etapa 1”. con la aprobación de esta etapa se autorizará un 
pago correspondiente al 80% del precio adjudicado.. 
 
ENTREGA Nº 2: "Etapa 2”. Con la aprobación de esta entrega, se autorizará 
un pago  equivalente  al 20%  del precio adjudicado. 
 
El Adjudicatario  deberá  presentar  ante  la DGPMOV en la forma indicada  
en el punto anterior los productos correspondientes a cada etapa junto con 
los remitos respectivos, para proceder, previa aprobación del GCBA, a la 
liberación  de  los  honorarios correspondientes. 

 
 

MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS: 
 
Art.  31°.- Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el plazo 

contractualmente pactado se impondrá una multa por mora del uno por 
ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato 
por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de tres (3) días. 
 
El proveedor podrá solicitar por única vez una prórroga del plazo de entrega, 
el cual no podrá ser mayor al plazo establecido originalmente y el 
otorgamiento de la misma no lo eximirá de la multa correspondiente, acorde 
lo establece el artículo 128 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) y el artículo 126 del Decreto reglamentario N° 95/GCBA/2014. 

 
 

TRASLADO Y DESCARGA 
 
Art.  32°.- El traslado, carga y descarga de los insumos correrá por cuenta y orden del 

adjudicatario. 
 

CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
 

Art.  33°.- La sola presentación de la oferta implicará para el oferente la aceptación y el 
pleno conocimiento de las condiciones y cláusulas que rigen la presente 
contratación, y de las características contractuales objeto de la presente, por 
lo que no podrá invocar en su favor, para justificar los errores en que hubiere 
incurrido, dudas o desconocimiento de las disposiciones legales aplicables, 
del contenido de los Pliegos que rigen la contratación, como así también de 
las especificaciones técnicas y fácticas de la misma. 
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P L I EGO  D E ES P ECI F I CACI O NES  TÉCNI CAS  – P ET 

 

C O NT R AT AC I Ó N D E  UN SE R V I C I O  D E  C O NSUL T O R I A  PAR A L A  
R E AL I Z AC I Ó N D E  UNA AUD I T O R I A  D E  SE G UR I D AD  V I AL  PAR A E L  

PR O Y E C T O  D E L  V I AD UC T O  E L E V AD O  SO B R E  L AS V Í AS D E L  
FE R R O C AR R I L  B E L G R ANO  SUR  –  T R AMO  C O MPR E ND I D O  E NT R E  L A  

C AL L E  D I Ó G E NE S T AB O R D A Y  L A  E ST AC I Ó N C O NST I T UC I Ó N-  C I UD AD  
AUT Ó NO MA D E  B UE NO S A I R E S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I R E C C I Ó N  G E N E R AL  D E  P L AN I F I C AC I Ó N  D E  L A  M O V I L I D AD  
S U B S E C R E T AR I A  D E  T R Á N S I T O  Y  T R AN S P O R T E  

S E C R E T AR Í A  D E  T R AN S P O R T E  
M I N I S T E R I O  D E  D E S AR R O L L O  U R B AN O  Y  T R AN S P O R T E  

G O B I E R N O  D E  L A  C I U D A D  AU T Ó N O M A D E  B U E N O S  A I R E S  
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1 .  O B J E T I V O  D E  L A  C O NT R AT AC I Ó N.  
 
El objeto de la presente es la selección, adjudicación y contratación de una 
Consultoría o unión de Consultorías para la realización de una Auditoria de 
Seguridad Vial para el proyecto del Viaducto elevado sobre las vías del 
ferrocarri l Belgrano Sur, en el tramo comprendido entre la calle Diógenes 
Taborda y la Estación Constitución, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
adelante, “EL PROYECTO”, cuya memoria descriptiva se acompaña en el 
ANEXO II, con sujeción a las especificaciones del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas, Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Términos de Referencia. 
 
El estudio será elaborado para la ponderación de los impactos positivos y 
negativos de la futura obra en materia de seguridad vial. 
 
Se deberán tener en cuenta todos los pasos a nivel existentes de calles, 
avenidas y también los cruces peatonales. Así como también los generados por 
el proyecto que se intenta estudiar, dando cuenta de su importancia en 
términos de seguridad vial y sus impactos indirectos en la sociedad, 
accesibilidad y fluidez del tránsito. 
 

2 .  ME T O D O L O G Í A D E  T R AB AJ O  
 
En base a la documentación suministrada en el ANEXO II –VIADUCTO 
BELGRANO SUR y conforme las prestaciones a su cargo obrantes en el 
ANEXO I - TÉRMINOS DE REFERENCIA, el Oferente deberá realizar dos 
entregas que conformarán el total del trabajo, cumpliendo con los plazos 
previstos para cada una de ellas. 
Cabe aclarar que, de considerarlo necesario, el órgano contratante podrá 
requerirle al adjudicatario la realización de reuniones con el equipo de trabajo 
del GCBA. Dicha facultad se establece a fin de permitir el intercambio de ideas 
y sugerencias de ambas partes, acorde a las posibles cuestiones que puedan 
surgir. 
 
Por ello, y teniendo en mira el fin indicado, se deja constancia que las mismas 
deberán realizarse en forma previa a cada entrega y a requerimiento del 
órgano contratante, obligándose el adjudicatario, en el caso de solicitarse 
correcciones sobre material presentado en ocasión de las reuniones, a 
subsanarlo. 
 
En este orden de ideas el cronograma de trabajo toma la siguiente forma: 
 
• ETAPA Nº1: Entrega de avances de la evaluación de seguridad vial teniendo 
en cuenta los datos de los conteos volumétricos de peatones, ciclistas y 
vehículos realizados. 
 
•ETAPA Nº2: Entrega de evaluación de Seguridad Vial del proyecto y sus 
recomendaciones correspondientes. 
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El adjudicatario deberá entregar los avances de la evaluación de seguridad vial 
con los datos de los conteos procesados y el material en crudo (sin procesar). 
Estos conteos deberán realizarse según se especifica en el ítem 3.2 Realizar 
conteos volumétricos- con clasificación del ANEXO I- Términos de Referencia.  
Se entregarán las planillas correspondientes para realizar los conteos en 
campo. Asimismo, se faci litará el archivo EXCEL para carga y procesamiento 
de los datos obtenidos en los conteos. 
Finalizada la Etapa 2, el GCBA recibirá el documento final del análisis de 
seguridad vial para el proyecto propuesto. Se considerarán las intersecciones 
afectadas y el flujo vehicular y peatonal existente, que serán necesarias para la 
realización de los estudios de impacto en seguridad vial. 
 
 
3 .  D O C UME NT AC I Ó N A  I NC L UI R  
 
El desarrollo de los estudios deberá generar, como mínimo los siguientes 
documentos: 
• Informe de detalle 
• Conteos (material en crudo y procesado) 
• Documentación gráfica 
• Informes 
De todos los elementos generados, se entregarán a EL COMITENTE un (1) 
original y  dos (2) juegos de copias, debidamente foliados y firmados por el 
representante legal del oferente. Asimismo deberán estar encarpetados y con 
índice.  
Adicionalmente se suministrarán dos(2) copias de soporte digital, en sus 
formatos originales. No se aceptarán copias en formatos no editables (PDF o 
archivos protegidos contra escritura). 
El consultor deberá incluir, además de la Información básica solicitada, los 
siguientes ítems producto del estudio realizado: 
 
 
3 . 1  I NFO R ME  D E  D E T AL L E  
 
Un documento que enumere sugerencias en materia de intervenciones urbanas 
y de transporte, para dar estimaciones cuantitativas de las condiciones de 
seguridad del proyecto. Enfocando la auditoria a la seguridad vial y no al 
cumplimiento de los parámetros de diseño. 
 
 
3 . 2  C O NT E O S  
 
El formato de entrega de la información de todos los conteos será enel archivo 
EXCEL modelo proporcionado por el GCBA, tanto de los datos procesados 
como los datos en crudo. Asimismo, se deberán presentar mapas desarrollados 
en Sistemas de información geográfica(GIS) dando cuenta de los flujos 
vehiculares y su volumen, estos mapas deberán ser exportados en formato 
PDF como así también presentar el material en crudo,en formato “.mxd”, junto 
a todos los archivos (“.cpg”, “.dbf”, “.prj”, “.sbn”, “.sbx”, “.shp”, “.shx”) que 
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componen un shapefi le, para todos los shapes utilizados. Los shapes a su vez, 
deben estar en proyección Gauss-Krüger Buenos Aires, con metadatos 
completos. 
El informe final de lo analizado deberá entregarse en formato WORD. 
 
 
3 . 3  D O C UME NT AC I Ó N G R ÁFI C A 
 
Toda la documentación gráfica deberá entregarse en archivos de formato JPG, 
así como también en formato PDF con alta resolución.  
 
 
4 .  T I E MPO S D E  E NT R E G A 
 
 

ENTREGA DENOMINACIÓN PRODUCTOS PLAZ
O 

CERTIFICACIÓN 

 
NÚMERO 

1 

"Etapa 1. Entrega 
de conteos 
volumétricos 
peatonales, de 
ciclistas y 
vehiculares, con el 
avance 
correspondiente 
del informe” 

 

 
-Conteos volumétricos 

vehiculares, de ciclistas y 
peatonales 

-Avance de la evaluación 
de seguridad vial 

 
20 

días* 

 
80 % 

 
NÚMERO 

2 

"Etapa 2. Entrega de 
evaluación de 
Seguridad Vial del 
proyecto y sus 
recomendaciones 
correspondientes” 
 

-Evaluación del proyecto 
en materia de seguridad 

vial 
-Recomendaciones 

 
30 

días* 

 
20% 

 

*Contados a partir de la notificación de la Orden de Compra. 
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ANEXO I - TÉRMI NOS DE REFERENCI A 

 

C ONTRA TA C IÓN D E  UN S E RV IC IO D E  C ONS ULTORÍA  P A RA  
LA RE A LIZA C IÓN D E  UNA  A UD ITORIA  D E  S E GURID A D  V IA L  

P A RA  E L  P ROYE C TO D E L V IA D UC TO E LE V A D O S OB RE  LA S  
V ÍA S  D E L  FE RROC A RRIL  B E LGRA NO S UR –  TRA MO 

C OMP RE ND ID O E NTRE  LA  C A LLE  D IÓGE NE S  TA B ORD A  Y LA  
E S TA C IÓN C ONS TITUC IÓN- C IUD A D  A UTÓNOMA  D E  

B UE NOS  A IRE S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRE CCIÓ N G E NE RA L  DE  P LA NIF ICA CIÓ N DE  LA  M O V IL IDA D 
S UB S E CRE TA RIA  DE  TRÁ NS ITO  Y  TRA NS P O RTE  
S E CRE TA RÍA  DE  TRA NS P O RTE  
M INIS TE RIO  DE  DE S A RRO LLO  URB A NO  Y  TRA NS P O RTE  
G O B IE RNO  DE  LA  CIUDA D A UTÓ NO M A  DE  B UE NO S  A IRE S  
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ÍN D IC E  

 
1 . INTROD UC C IÓ N 
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3 .  TA RE A S  A  RE A LIZA R 
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1 . INTROD UC C IÓ N 
 
De acuerdo con información del “Global Status Reporton Road Safety 2015” más de 1,3 
millones de personas mueren en las carreteras del mundo cada año y alrededor de 50 
millones resultan lesionadas por siniestros de tránsito. (Organización Mundial de la Salud, 
2015)  Si no se desarrollan nuevas iniciativas, el número total de  muertes y lesionados se 
prevé que aumentará en un 65% en todo el mundo entre los años 2000 y 2020.  
 
El apoyo a políticas,  planes y acciones que fortalezcan la seguridad vial en la región es una 
acción fundamental para reducir el número de muertes y la severidad de las lesiones 
causadas a los usuarios de la infraestructura vial. De acuerdo con el “Informe sobre la 
situación de la seguridad vial en la región de las Américas” la región tiene una tasa de 
fallecidos por siniestros viales de alrededor de 17 por 100.000 habitantes frente al 
promedio de los países de ingresos altos que no llega a 10 por 100.000 habitantes y se 
estima que para 2020 esta cifra podría llegar a 24 por 100.000 habitantes si no se toman 
medidas al respecto (Organización Panamericana de la Salud, 2015).  
 
Considerando la importancia de la Seguridad Vial a nivel global y sus impactos como 
política pública en la reducción de muertes violentas y prematuras, la ONU ha declarado la 
década 2010-2020 como la “Decenio de acción para la Seguridad Vial” estableciendo como 
objetivo la reducción en un 50% el número de fallecidos por siniestros de tránsito para el 
2020. A su vez, dentro de la declaratoria de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” la 
meta 11.2 establece: “Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas 
con discapacidad y las personas de edad” (Organización de las Naciones Unidas, 2015).  
 
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en carácter de organismo comprometido 
con el desarrollo regional, ha tomado plena conciencia de la situación y asume como 
propios los objetivos y metas de Naciones Unidas en seguridad vial para la década. En 
consecuencia, se compromete de manera expresa ante  la sociedad, en ser parte  activa y 
responsable de que tales objetivos se cumplan. 
 
Por su parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de 
Transporte del Gobierno Nacional, están llevando a cabo políticas comprometidas en 
reducir en un 30% las víctimas fatales por siniestros de tránsito para el 2019, haciendo 
principal foco en los usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas, que son el 
69% de las víctimas fatales en la Ciudad. 
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2 . A LC A NC E  D E L  E S TUD IO/OB JE TO D E  LA  C ONS ULTORIA  
 
Se requiere un relevamiento profundo de las condiciones actuales y futuras que permitan 
evaluar el impacto que generará el Viaducto elevado del ferrocarril Belgrano Sur, tramo 
comprendido entre la calle Diógenes Taborda y la Estación Constitución, en materia de 
seguridad vial.  
 
El estudio contemplará tanto la situación actual, así como también los nuevos flujos y 
apertura de calles que se proponen en el proyecto, considerando las condiciones de 
circulación y seguridad, actuales y futuras, tanto para el transporte  público, vehículos 
pesados, automóvil, motos, bicicletas y peatones.  
 
Un equipo multidisciplinario independiente del equipo de diseño o construcción del 
proyecto deberá realizar una comprobación pormenorizada, sistemática y técnica de la 
seguridad de las características del diseño del proyecto de infraestructura viaria, lo 
suficientemente amplia a los fines de prevenir en la mayor medida posible las situaciones 
de inseguridad vial que conlleven pérdidas humanas, sociales y económicas. 
 
A tal fin, se solicita la documentación relativa a:  
 

• Estudio de la situación actual de la traza especifica. 
 

• Conteos volumétricos de los pasos a nivel existentes y las arterias necesarias. 
 

• Evaluación de la situación de seguridad vial futura con especial atención en la 
seguridad de los usuarios más vulnerables.  

 
 
Para una correcta evaluación de la situación futura se deberán tener en cuenta la situación 
actual y las proyecciones que del proyecto derivan.  
 
Para ello, se aconseja la realización de conteos vehiculares, de ciclistas y peatonales en las 
intersecciones con la vía de los 3 tipos, intersección con las avenidas, intersecciones de la 
vía con las calles y con los cruces peatonales, conforme el área delimitada por el proyecto 
(calles Taborda, Pepirí,  Monteagudo y Zavaleta; avenidas Amancio Alcorta y Vélez 
Sarsfield; y cruces peatonales Atuel e Iguazú), como se detalla en el Anexo II. 
 
 Se deberán determinar los volúmenes de tránsito que circulan realizando la clasificación 
por tipo de vehículo, ciclistas y peatones. La cobertura de la medición deberá ajustarse a 
los periodos que describen la distribución horaria del tránsito a lo largo del día,  como se 
detalla en el ítem 3.2 de este documento. 
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3 . TA RE A S  A  RE A LIZA R 
 

3 .1  A lcances  y documentac i ón 
 
Se relevarán en campo las condiciones que permitan definir las características operativas 
presentes en la situación actual. Se incluyen en este rubro la situación actual de los pasos a 
nivel y su entorno. La presencia de correcta señalización horizontal y vertical, medidas de 
seguridad, seguridad vial tanto para peatones, ciclistas, vehículos, como para el ferrocarril. 
Dichos relevamientos deberán llevarse a cabo mediante el instrumental que el oferente 
considere adecuado para lograr un grado de precisión que refleje lo mejor posible la 
realidad de la zona en cuanto a las condiciones mencionadas en el párrafo anterior.  
En este punto debe realizarse el relevamiento gráfico de los pasos a nivel y toda la 
documentación que ayude a entender la realidad presente. También deberán incluirse 
datos de siniestralidad en pasos a nivel y zonas aledañas, dando cuenta de la falta de 
seguridad vial, en el caso de existir. 
Los relevamientos deberán ser realizados por personas con experiencia mínima de 2 años 
en tareas similares. Preferentemente estudiantes avanzados o graduados de las carreras 
de arquitectura, ingeniería y seguridad vial, que tengan conocimientos en relevamientos 
viales y a fines. 
 
 
3 .2Rea li za r  conteos  V o lumétr i cos–  con c las i f i cac i ón 
 
Se realizarán conteos volumétricos del área definida en el punto 1. OBJETO DE LA 
CONTRATACIÓN del PET, para los que deberá incluirse la clasificación vehicular motorizada 
por categoría (particulares, taxis, motos, colectivos y pesados),  y no motorizada (ciclistas y 
peatones). 
Las mediciones serán los días martes a jueves descartando días feriados o atípicos 
considerándose solo las semanas de cinco días hábiles y teniendo en cuenta el clima y 
otros factores que puedan afectar el estudio. 
El GCBA podrá solicitar la cancelación y reprogramación de la medición por algún incidente 
que afecte el estudio, así como que se repita la medición. 
En consecuencia, se  requiere la consignación de todos los movimientos, considerándolos 
periodos pico matutino de 7:00hs a 11:00hs, del mediodía de 12:00hs a 14:00hs y 
vespertino de 16:00hs a 20:00hs, localizando la hora pico para el rango horario indicado. 
Los conteos deberán discriminarse  en intervalos de 15minutos, o por ciclos en el caso de 
existencia de semáforos, con identificación de tiempos de barrera baja en los casos que 
corresponda. 
 

A- CONTEOS VEHICULARES – 1 DÍA  
Intersección vías ffcc y calles o avenidas  
 
1 Taborda 

2 Pepirí 

3 Monteagudo  

4 Amancio Alcorta  

5 Zavaleta  

6 Vélez Sarsfield  
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7 Carrillo  
 

B-  CONTEOS CICLISTAS Y PEATONES – 1 DÍA  
Intersección vías ffcc y calles o avenidas, cruces peatonales de vías ffcc 
 
1 Taborda 

2 Pepirí 

3 Atuel 

4 Iguazú  

5 Monteagudo  

6 Amancio Alcorta  

7 Zavaleta  

8 Vélez Sarsfield  

9 Carrillo (veredas laterales)  
 
Como referencia para los conteos, se deberá utilizar en campo una planilla modelo, que se 
adjunta en el Anexo III; y una planilla de carga, adjunta en el Anexo IV.La planilla de 
campo, una vez completa, se deberán entregar escaneadas en formato JPG y la planilla de 
carga en formato editable digital EXCEL. 
Con la información recabada se  deberán confeccionar mapas en Sistemas de información 
geográfica (GIS) con los volúmenes de tránsito, volcando discriminados en un mismo shape 
los datos obtenidos para la hora pico matutina, la hora pico del mediodía y la hora pico 
vespertina del área en estudio. Los resultados deberán ser entregados en formato “.mxd”, 
junto a todos los archivos (“.cpg”, “.dbf”,  “.prj”, “.sbn”, “.sbx”, “.shp”, “.shx”) que 
componen un shapefile, para todos los shapes utilizados. Los shapes a su vez, deben estar 
en proyección Gauss-Krüger Buenos Aires, con metadatos completos. 
 
Asimismo, se requiere un informe de todo lo analizado en formato WORD. 
 
 
3 .3E va lua r s i tuac i ón futura  
 
Se deberá identificar y constatar que el nuevo proyecto no presenta un riesgo a la 
seguridad vial de la zona o incluso si  mejora las condiciones de los problemas de seguridad 
vial detectados de acuerdo a lo analizado en los puntos anteriores. 
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Imagen 1 – Traza del VBS detalle del segundo tramo 

 
 
 
Se requiere asimismo el estudio específico de la calle Carrillo cuando el proyecto del 
viaducto se posiciona paralelo a la cuarta vía del Ferrocarril de la Línea Roca, con una 
reducción de calzada debida a la ubicación de las pilas del viaducto.  
 

Imagen 2– Corte calle Carrillo. Posicionamiento de pilas sobre calzada 
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También se  deberá estudiar la apertura de la calle Lamadrid entre Luna y Vélez Sarsfield 
paralela al  asentamiento que permitirá la posibilidad de acceso al barrio y su vinculación 
con la Nueva Estación Buenos Aires. 

 
Imagen 3– Corte calle Lamadrid entre Luna y Vélez Sarsfield. 

 
Imagen 4– Corte calle Lamadrid entre Luna y Vélez Sarsfield. 

 
3 .4  Reporte  de  i mpac tos  
 
Se deberá elaborar una matriz del tipo FODA, en donde se evaluarán todas las variables e 
impactos del proyecto en materia de seguridad vial.  
Como documentación final, se espera un informe que funcione como guía de 
recomendaciones para incluir en el futuro proyecto. 
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4 . P ROD UC TOS  A  E NTRE GA R 
 

El consultor deberá entregar el informe con todo lo detallado en el punto 3 del presente 
TDR, y un informe previo a los 20 días de al menos el 80% del producto final, para ser 
revisado o comentado por el GCBA. 
 
El informe de auditoría de seguridad vial deberá contener un análisis cualitativo y 
cuantitativo del efecto de las alternativas de seguridad y la adopción del nivel de 
seguridad. El documento deberá tener como mínimo la siguiente estructura:  
 
 
1. Introducción  

a. Descripción general del proyecto  

b. Antecedentes generales  
i. Documentación analizada  

ii. Reuniones sostenidas  

iii. Datos básicos de relevamientos en terreno realizados  
c. Metodología utilizada  

 
Descripción de la metodología utilizada para la auditoría de seguridad vial,  indicando la 
manera como se detectaron los problemas de seguridad vial, el sistema de jerarquización 
utilizado para la identificación de deficiencias y que requieren atención inmediata o en la 
categoría de problemas generales de seguridad.  
 
2. Análisis de la situación actual del tráfico ( incluyendo el tráfico peatonal, de bicis y 
motocicletas) y la accidentalidad en el ámbito del estudio.  
 
3. Estimación y descripción de la evolución de la seguridad vial.  
 
4. Presentación de las falencias específicas y generales identificadas, acompañadas de 
fotografías de los problemas identificados y las recomendaciones básicas para mitigar el 
riesgo o eliminarlo. Las propuestas de actuaciones tendrán en cuenta si existe alguna obra 
programada o en ejecución en el tramo y su plazo previsto de ejecución. En este caso, se 
analizará si la obra resuelve la problemática de seguridad vial,  o bien si es conveniente la 
adopción de medidas transitorias hasta su puesta en servicio.  
 
5. Anexos. 
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ANEXO I I - V I ADUCTO BELGRANO SUR 

 

C ONTRA TA C IÓN D E  UN S E RV IC IO D E  C ONS ULTORÍA  P A RA  
LA  RE A LIZA C IÓN D E  UNA  A UD ITORIA  D E  S E GURID A D  V IA L  

P A RA  E L  P ROYE C TO D E L S E GUND O TRA MO D E L V IA D UC TO 
E LE V A D O S OB RE  LA S  V ÍA S  D E L  FE RROC A RRIL  B E LGRA NO 

S UR E N LA  C IUD A D  A UTÓNOMA  D E  B UE NOS  A IRE S  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRE CCIÓ N G E NE RA L  DE  P LA NIF ICA CIÓ N DE  LA  M O V IL IDA D 
S UB S E CRE TA RIA  DE  TRÁ NS ITO  Y  TRA NS P O RTE  
S E CRE TA RÍA  DE  TRA NS P O RTE  
M INIS TE RIO  DE  DE S A RRO LLO  URB A NO  Y  TRA NS P O RTE  
G O B IE RNO  DE  LA  CIUDA D A UTÓ NO M A  DE  B UE NO S  A IRE S  
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VI ADUCTO BELGRANO SUR 

INTRO DUC C IÓ N 

Inaugurado a principios del siglo XX, con 29 estaciones, 3 ramales y más de 80 km de 

longitud, el Ferrocarril Belgrano Sur es una de las líneas ferroviarias con mayor potencial 

del área metropolitana.  

El proyecto del viaducto del  FFCC Belgrano Sur hasta Constitución permitirá conectar los 

partidos de La Matanza, Moreno, Merlo y la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires con el 

área central de la ciudad, brindando cobertura a zonas densamente pobladas y de muy 

bajo nivel socioeconómico. Será uno de los principales medios de transporte  para ingresar 

a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 

 

Imagen 1 – Cuenca de aporte Viaducto Belgrano Sur 

Actualmente el Ferrocarril Belgrano Sur es uno de los de menor calidad de servicio, con 

una cabecera principal que no se ubica en el área central. Esto último constituye una de las 

razones por la cual la línea es la de menor cantidad de pasajeros de toda la red (menos de 

50.000 pasajeros/día) y la más subutilizada. 
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Imagen 2 –  Línea Belgrano Sur Ramales y Cabeceras implicados en el proyecto 

P RO Y E CTO  

Con el objetivo de seguir beneficiando al transporte público de pasajeros, el gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, en coordinación con el gobierno nacional, desarrolló un proyecto 

para mejorar la calidad del servicio del ferrocarril aumentando la conectividad de 

Constitución con el Ferrocarril Belgrano Sur. El proyecto incluye la extensión del viaducto 

actual, nuevas estaciones y la eliminación total de los pasos a nivel en este sector, más la 

apertura de calles hoy cerradas. 

 

O B JE TIV O S  

• Potenciar el uso del ferrocarril, mejorando la calidad de los servicios. 

• Fortalecer y adecuar la estructura de la red. 

• Reducir las interferencias con la red vial y resolver los conflictos del ferrocarril con 

la trama urbana en general. 

• Expandir sus áreas operativas, mejorando la conectividad de la zona. 
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S ITUA CIÓ N A CTUA L  

Llegando a Nueva Pompeya, el tren circula sobre un viaducto que, a la altura de la Av. Del 

Barco Centenera, comienza a descender paulatinamente hasta llegar a la Av. Sáenz donde 

cruza a nivel generando grandes demoras en el alto flujo vehicular de la avenida. El tren 

llega finalmente a la Estación Sáenz. La proximidad entre ésta y la avenida prolonga el 

tiempo de la barrera baja afectando aún más el tránsito vehicular.  

Al salir de la estación Sáenz, el ferrocarril continúa circulando a nivel de la calle para 

finalizar su recorrido en la Estación Buenos Aires. Desde allí, los pasajeros que se dirigen al 

área central de  la ciudad deben realizar transbordo a las únicas tres líneas de colectivo que 

se dirigen al centro (línea 59, 37 y 46).  

 

S ITUA CIÓ N F UTURA  

Con la nueva fisonomía del ferrocarril Belgrano Sur se evitarán interferencias con la red 

vial, trasbordos y saturación de otros modos de transporte, reduciendo los tiempos de 

viaje y haciendo estos más confortables y eficientes. 

La nueva estación Constitución ampliará las opciones de transbordo para los vecinos que 

se dirigen al centro de la Ciudad, facilitando su movilidad. 

 

Imagen 3 –  Centro de trasbordo Sáenz situación futura 
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O B RA S  

1. Prolongación del viaducto existente, estación provisoria y nueva conexión.  

Se prolongará el viaducto existente 3.4 km, sobre la traza ferroviaria actual, desde calle 

Corrales, hasta el Club Barracas Central, bordeándolo por el extremo sur. El ferrocarril se 

posicionará sobre las vías de Ferrosur Roca (carga) sin afectar su operación. Finalmente, 

desde Playa Sola gira la traza para conectarse en un viaducto, paralelo a la cuarta vía del 

FFCC Roca para llegar finalmente a la playa ferroviaria de Constitución.  

2. Elevación de estaciones: Se elevarán las estaciones “Dr. Antonio Sáenz”, en la avenida 

Sáenz, y “Buenos Aires”, en el cruce de las vías con la Av. Vélez Sarsfield, quedando a nivel 

del nuevo viaducto ferroviario.  

3.  Se realizarán 7 nuevos pasos seguros que se sumarán a los 8 ya existentes. 

 

IM P A CTO   

• 50.000 pasajeros diarios beneficiados inmediatamente. 

• 370 mil usuarios de transporte público y 50 mil automovilistas ganan tiempo de 

viaje. 

• 15 pasos a desnivel, respecto del Ferrocarril.  

• Demanda potencial  de 500 mil personas (que viven en a 1000 mts de las 

estaciones). 

 

B E NE F ICIO S   

• Mayor conexión: La llegada del Ferrocarril a la Estación Constitución, evitaría el 

trasbordo para todos los pasajeros del Belgrano Sur con destino al Área Central, 

optimizándose el uso de la Línea C potenciada y el Metrobus de la 9 de Julio. 

• Mejoras en la seguridad vial: Se eliminarían 2 cruces a nivel críticos en las avenidas 

Sáenz y Amancio Alcorta y en 6 calles (Einstein, Cachi, D. Taborda, Pepirí, 

Monteagudo y Zavaleta). La eliminación de los cruces ferroviarios, asegura un 

cruce seguro tanto para automovilistas como peatones, de  las vías del Ferrocarril 

Belgrano Sur.  
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• Nuevos pasos: 7 nuevos pasos posibles en las calles adicionales: Corrales, Tabaré, 

Ramírez, Fournier, E. Ochoa, Atuel e Iguazú. Estos se suman a los 8 pasos 

existentes que ya no interceptarán más con las vías del ferrocarril. 

• Reducción del tiempo de viaje: Al eliminar los pasos a nivel los automovilistas 

ganan tiempo de viaje. Por ejemplo, en la Av. Sáenz (el segundo paso a nivel más 

congestionado de la Ciudad)  los automovilistas se ahorrarán 22 minutos de barrera 

baja por hora.  

• Integración barrial: Facilita la vinculación a ambas márgenes de la vía ferroviaria 

gracias a la continuidad de la red vial que permite el viaducto. La apertura de 

nuevas calles sumadas a las ya existentes, permitirá la fluidez del tránsito, 

beneficiando no sólo a la movilidad del barrio, sino también a la seguridad del 

espacio público al eliminarse calles sin salida. 

• Mejor calidad de aire: Al haber una circulación más fluida, los automóviles 

consumen menos energía y, por ende, emiten una menor cantidad de gases 

contaminantes.  

 

E XTE NS IÓ N DE  LA S  O B RA S  

 

Imagen 5 –  Traza completa del proyecto en etapas 
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TRA M O  2  

El segundo tramo del viaducto, se  extiende desde la calle Taborda inclusive, hasta la 

llegada a constitución, circunscribiéndose ésta, en su mayoría,  dentro de terreno 

ferroviario. 

 

Imagen 6 – 2do tramo de la traza del proyecto 

El desarrollo de este tramo se puede subdividir en dos: El primero desde la Calle Taborda 

hasta la Avenida Amancio Alcorta, y el segundo deja el trazado actual desviándose hacia el 

lado de la calle Lavardén, donde se encuentra ubicado el club Barracas Central y se monta 

luego sobre las vías del ramal  ferroviario de cargas (explotado actualmente por la Empresa 

FERROSUR ROCA S.A.), el que vincula 5 km con Playa Sola. Luego la traza hace una curva 

hacia el norte, posicionándose paralelo a las actuales vías elevadas del Ferrocarril Roca.  

El recorrido de este viaducto finaliza en la parrilla ferroviaria de la actual Estación 

Constitución, con su propio andén para el ascenso y descenso de pasajeros. 

En este tramo, con la elevación de las vías se elevarán las estaciones y quedarán liberados 

los pasos a nivel Taborda, Pepirí, Atuel, Iguazú, Monteagudo, Amancio Alcorta y Zavaleta. 
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ESTUDIO VOLUMÉTRICO DE VEHÍCULOS PASANTES y GIROS CON CLASIFICACION CONTEO DE 45 minutos

FECHA: TURNO: CENSISTA: 

DE A LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS

DE A LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS

INTERSECCIÓN:   

HORA PASANTE POR: GIRO HACIA:

TOTAL  exp

HORA PASANTE POR: GIRO HACIA:

TOTAL 

DE A LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS

PASANTE POR: GIRO HACIA:

TOTAL 

TOTAL  exp

HORA

TOTAL  exp

TOTAL 
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FECHA: TURNO: CENSISTA: 

DE A LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS

DE A LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS

INTERSECCIÓN:   

PASANTE POR: GIRO HACIA:

TOTAL  exp

HORA PASANTE POR: GIRO HACIA:

TOTAL 

HORA

DE A LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS LIVIANOS COLECTIVOS PESADOS

TOTAL 

TOTAL  exp

HORA PASANTE POR: GIRO HACIA:

TOTAL  exp

TOTAL 
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calle 1 (I-D-P) calle 2

PY, COMODORO AV.

CruceMovimientoARTERIA PRINCIPAL
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(N-S-E-O)

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

EXPANDIR A LA HORA (factor que corresponda: 
60/min censados)

ColectivosLivianos PesadosSentido de art. Ppal. ObservacionesMicros L D
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Mov.1
Mov.1
Mov.1

0 0 0 Mov.1

Mov.2
Mov.2
Mov.2

0 0 0 Mov.2

Mov.3
Mov.3
Mov.3

0 0 0 Mov.3
Mov.4  
Mov.4  
Mov.4  

0 0 0 Mov.4  
Mov.5
Mov.5
Mov.5

0 0 0 Mov.5

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Totales por hora

Livianos Colectivos PesadosMicros L D MOV
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0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 530/SECTRANS/17 (continuación)

FIN DEL ANEXO 
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