

## ANEXO VII

### CÁLCULO DEL COSTOS PARA EJECUCIÓN DE LIQUIDACIONES

#### 1. VALOR DE REPARACIÓN DE VEREDA (VRV)

$$VRV = M2V \times VEV + GFA$$

Donde:

M2V: metros cuadrados (m2) intervenidos y declarados en el permiso otorgado.

VEV: valor de la ejecución de obra en vereda por metro cuadrado (\$/m2) fijado por acto administrativo de la Subsecretaría de Mantenimiento Urbano.

GFA: gastos fijos y administrativos (M2V x VEV x 5%).

#### 2. VALOR DE REPARACIÓN DE CALZADA (VRC)

$$VRC = M2C \times VEC + GFA$$

Donde:

M2C: metros cuadrados (m2) intervenidos y declarados mediante Certificado Final de Obra o, para el caso en que este no se hubiera tramitado, los establecidos en el Acta de Medición correspondiente a los trabajos ejecutados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

VEC: valor de la ejecución de obra en calzada por metro cuadrado (\$/m2) fijado por acto administrativo del Ente de Mantenimiento Urbano Integral.

GFA: gastos fijos y administrativos (M2C x VEC x 5%).

#### 3. VALOR DE MEDIDAS DE SEGURIDAD (VMS)

$$VMS = \text{días} \cdot (\text{CAC}) + \text{CMS} + \text{GFA}$$

Donde:

Días: cantidad de tiempo durante el cual el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES debió suplir la falta de colocación de los diferentes elementos que conforman las medidas de seguridad para obras en vía pública (días).

CAC: Costo alquiler de chapón de seguridad por día (\$/día) fijado por acto administrativo del Ente de Mantenimiento Urbano Integral

CMS: valor de colocación de chapón de seguridad para obras en vía pública por día (\$/día) fijado por acto administrativo del Ente de Mantenimiento Urbano Integral

GFA: gastos fijos y administrativos (días (CAC) + CMS x 5%).



**G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S**

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

Buenos Aires,

**Referencia:** ANEXO VII

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.